

C.261.3.2019.VA

Dot. zamówienia.: „**Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1**

„**Dom Dziecka**” w Bąkowie”

### Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie, Bąkowo 37, 86-160 Warlubie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje unieważnione, ponieważ wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.

#### Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 02.08.2019r. o godzinie 09:00 upłynął termin składania ofert w ww postępowaniu. Do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta. Oceny oferty dokonano zgodnie z kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, Usługi Remontowo-Budowlane URBUD Grzegorz Urbański ze Smętowa Granicznego, złożył wymagane dokumenty i oświadczenia, które potwierdziły, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Kwota niniejszej oferty przewyższała środki finansowe, jakie Zamawiający posiadał na sfinansowanie zamówienia, czyli kwotę 266 939,45 zł brutto. W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający zwrócił się do Skarbnika Powiatu Świeckiego o zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zamówienia. Na mocy uchwały Rady Powiatu Świeckiego nr XII/68/19 z 28.08.2019r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019, środki zostały zwiększone do ceny najkorzystniejszej oferty.

Mając powyższe na uwadze oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy na realizację przedmiotowego zamówienia.

W dniu 29.08.2019r. wykonawca został poinformowany o wyborze jego oferty na realizację przedmiotowego zamówienia oraz o terminie podpisania umowy. W dniu 05.09.2019r. wpłynęło pismo wykonawcy o rezygnacji z podpisania umowy.

DYREKTOR  
z up. W. Szymańska  
mgr Violetta Antkowska